

Skępe, dnia 20.04.2015 r.

UMiG.271.2.2.2015

**Wszyscy oferenci**

dot. zapytania jakie wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, które wpłynęło do tut. urzędu, informujemy, iż:

**Pyt. 1 Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2015 r. W jakich miesiącach Zamawiający planuje główne dostawy kruszywa?**

Odp. Zakupione kruszywo będzie bezpośrednio deponowane na drogach, gdzie Zamawiający będzie dokonywał jego zagęszczenia. Oznacza to, iż wymagane są regularne i zbliżone ilościowo dostawy kruszywa każdego rodzaju. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym ustali harmonogram dostaw, który będzie stanowił załącznik do umowy.

**Pyt. 2 jaka będzie minimalna oraz maksymalna ilość kruszywa na jedną dostawę, którą Zamawiający będzie zamawiał u Wykonawcy do dostarczenia?**

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym ustali harmonogram dostaw, który będzie stanowił załącznik do umowy.

**Pyt. 1 Zamawiający w umowie §4 pkt 1 informuje, iż Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT po wykonaniu całej dostawy. Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie np. po miesiącu, ze względu na znaczą ilość kruszywa, które Wykonawca będzie miał dostarczyć Zamawiającemu?**

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości fakturowania częściowego.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Zbigniew Maikiewicz  
Sekretarz Miasta i Gminy