

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Sierpeckiej wraz z ul. 1 Maja odc. dł. 159,95 mb ETAP - II  
ADRES INWESTYCJI : Skepe  
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta w Skepem  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin podlaski

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ul. Sierpecka odc. dł. 159,95mb</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>roboty pomiarowe</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinym. 0.015	km km	0.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.015</b>
<b>1.2</b>		<b>wykonanie jezdni</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  2423	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2423.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2423.000</b>
3 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  2423	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2423.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2423.000</b>
4 d.1.2	KNNR 6 1002-01	Wykonanie mikrodywanika - warstwa ścieralna  2423	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2423.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2423.000</b>
<b>1.3</b>		<b>roboty dodatkowe</b>			
5 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie wciniek gr 6 cm  76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
6 d.1.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych  14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ul. Sierpecka odc. dł. 159,95mb</b>						
1		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
1.1		<b>roboty pomiarowe</b>				
1	<b>KNNR 1 0111-</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.015		
d.1.	<b>01</b>					
1						
<b>Razem dział: roboty pomiarowe</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>wykonanie jezdni</b>				
2 d.1. 2	<b>KNR 2-31 1004-06</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- nej (bitum)	m <sup>2</sup>	2423		
3 d.1. 2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	2423		
4 d.1. 2	<b>KNNR 6 1002-01</b>	Wykonanie mikrodywanika - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	2423		
<b>Razem dział: wykonanie jezdni</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>roboty dodatkowe</b>				
5 d.1. 3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie wciniek gr 6 cm	m <sup>2</sup>	76		
6 d.1. 3	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	14		
<b>Razem dział: roboty dodatkowe</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	<b>ROBOTY DROGOWE</b>					
1.1	roboty pomiarowe					
1.2	wykonanie jezdni					
1.3	roboty dodatkowe					
	<b>RAZEM netto</b>					
	VAT					
	<b>Razem brutto</b>					

Słownie: